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ANEXO XVI 

 

 

 

CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA S PE 

 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL n° 1/2014 

 

 

CONCESSÃO PATROCINADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS D E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILÔMETROS (KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAS 032/099, 
033/099, 035/099 E 037/099 E DOS CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO , BEM COMO PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILÔMET ROS 60+480 KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 
099 

 

 

 

 

 

Como condição para assinatura do Contrato de Concessão Patrocinada, a Concessionária integralizou, 
no momento de sua constituição, R$ 13.715.144,32 (treze milhões, setecentos e quinze mil, cento e 
quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em moeda corrente nacional, equivalente a 10% (dez 
por cento) do Capital Social mínimo exigido no âmbito da Licitação, conforme regramento do Edital e do 
Contrato de Concessão Patrocinada. 

A Concessionária se comprometeu, no âmbito da Licitação e, conforme regramento constante do Edital e 
do Contrato de Concessão Patrocinada, a manter capital social mínimo de R$ 137.151.443,18 (cento e 
trinta e sete milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezoito 
centavos), o qual deverá ser integralizado, em moeda corrente nacional, conforme o cronograma de 
integralização que estabelecido abaixo: 
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Mês Valor do Aporte  Vlr Total Anual  

Mês 00 R$ 13.715.144,32 

R$ 57.563.421,77 
Mês 03 R$ 10.962.069,36 

Mês 06 R$ 10.962.069,36 

Mês 09 R$ 10.962.069,36 

Mês 12 R$ 10.962.069,36 

Mês 15 R$ 9.780.235,50 

R$ 39.120.942,00 
Mês 18 R$ 9.780.235,50 

Mês 21 R$ 9.780.235,50 

Mês 24 R$ 9.780.235,50 

Mês 27 R$ 7.920.290,72 

R$ 31.681.162,87 
Mês 30 R$ 7.920.290,72 

Mês 33 R$ 7.920.290,72 

Mês 36 R$ 7.920.290,72 

Mês 39 R$ 2.196.479,14 

R$ 8.785.916,54 
Mês 42 R$ 2.196.479,14 

Mês 45 R$ 2.196.479,14 

Mês 48 R$ 2.196.479,14 

Total R$ 137.151.443,18 R$ 137.151.443,18 
 


